

屏東縣屏東市舊酒廠段 3 地號國有土地合作改良利用契約書

財政部國有財產署(下稱國產署)南區分署(下稱甲方)、屏東縣政府(下稱乙方)為辦理屏東市舊酒廠段 3 地號國有土地合作改良利用，雙方同意依國有財產法及「財政部國有財產署與屏東縣政府合作辦理屏東縣屏東市舊酒廠段 3 地號國有土地改良利用工作計畫」(下稱工作計畫)，由甲方與乙方合作辦理，簽訂本契約書共同遵行。約定條款如下：

第一條：合作改良利用標的(下稱本契約標的)

- 一、屏東縣屏東市舊酒廠段 3 地號內部分國有土地，後續由乙方辦理地籍分割，完成分割後國有土地面積約 10,000 平方公尺(以地政機關登記面積為準)。
- 二、合作期間因土地分割、合併、重測、更正，致標示、筆數或面積變更時，甲方應通知乙方變更本契約標的。
- 三、合作期間因實際需要，經甲、乙雙方同意(甲方需陳報國產署同意)後，以換文方式增加或減列本契約標的，變更契約範圍。

第二條：辦理方式

- 一、本契約標的以設定地上權方式由乙方辦理公開招商，研擬招商文件(如開發用途、廠商資格、投資金額、興建期程等條件，及投資開發契約、設定地上權契約《下稱地上權契約》內容等)，與廠商簽訂投資開發契約。地上權契約由甲方與廠商簽訂。
- 二、本契約標的設定地上權存續期間 70 年。
- 三、依工作計畫設定之地上權，不得分割轉讓，所興建地上建物及設施，應作整體管理營運，其所有權亦不得分割移轉。但經甲方同意後，得併同地上建物及設施之所有權，全部一次轉讓單一第三人。
- 四、乙方完成公開招商前，如有各級政府機關辦理各項活動，或有民眾需用本契約標的者，得提供不超過 3 個月短期利用，惟不得供建築使用。

第三條：合作期間

自甲、乙雙方簽訂本契約日起，至本契約標的地上權存續期間屆滿或地上權契約終止日止。

第四條：甲方應辦理事項

- 一、甲方應於簽訂本契約次日起，依約定時間將本契約標的點交乙方管理運用。
- 二、甲方應配合工作計畫需要，核發或協助提供相關書面文件或用印事宜。
- 三、甲方應配合乙方招商作業進度，會同研擬招商作業文件，並得派員參與廠商評選作業。
- 四、甲方於乙方未能於第五條第二項所定期限前完成招商時，得終止本契約；其經同意延期，未能於期限前完成招商者，亦同。

第五條：乙方應辦理事項

- 一、乙方應於簽訂本契約後依甲方通知期限內點收本契約標的，點收後應善盡土地管理及維護責任，進行環境維護、綠美化與必要管理事宜。如有被占用情事，應負責排除占用及追收使用補償金。
- 二、乙方應於本契約原簽訂日(即110年11月19日)起2年內，擬訂招商作業相關文件，並洽甲方同意後，辦理招商作業及完成招商。如未能依期限完成，應於期限屆滿前通知甲方陳報國產署同意延期，且延長之期限不得逾工作計畫經財政部核定修正後1年。
- 三、乙方負責招商作業完成前管理或經營工作，及招商後履約管理、經營事項，與他人發生一切權利義務關係，除有第八條第二項規定不可歸責廠商情形外，均由乙方負責監督及處理。
- 四、本契約標的點收後有遭棄置廢棄物或土壤、地下水污染情事者，乙方應負責督促廠商或自行依環保相關法令於限期內清除、改善及整治。
- 五、本契約期限屆滿或終止時，地上建物及設施除經徵得甲方同意無

償移轉為國有或經乙方取得地上建物(設施)所有權及本契約標的合法使用權源外，乙方應自行或督促廠商於限期內拆除騰空，交還本契約標的。屆期未交還者，應負責排除占用及追收使用補償金。

第六條：經費籌措方式

一、本契約標的相關稅捐：

(一) 地價稅：由甲方負擔。

(二) 前款以外各項稅捐(包括但不限營業稅)：由乙方負擔。

二、招商前置作業所需經費(含先期規劃、研擬招商文件、看管維護等費用)：由乙方負擔。

三、招商、簽約及履約管理所需經費(含招商公告、宣導行銷、履約管理、督導營運、維護管理等費用)：由乙方負擔。

第七條：收益項目、分收與撥付

一、收益項目：包括甲方與廠商簽訂地上權契約所收取開發權利金、營運權利金(下合稱地上權權利金)、土地地租、乙方將本契約標的提供短期利用使用費及排除占用所收取使用補償金等收益。

二、收益計收基準：

(一) 地上權權利金：

1. 開發權利金：按下列規定計收。

(1) 依決標開發權利金計收，並應於簽訂地上權契約或設定地上權負擔時一次收取，或興建期間分期收取。

(2) 廠商申請以地上權設定負擔辦理抵押貸款繳納開發權利金者，應於得標之次日起 5 日內向乙方提出申請，先行繳納三成(含)以上之開發權利金後，簽訂投資開發契約及由乙方通知甲方簽訂地上權契約，並應於設定負擔後 1 個月內繳清贖餘開發權利金。

(3) 廠商於興建期間申請以地上權設定負擔者，應向乙方提出申請，並繳清贖餘開發權利金後，始得同意辦理。

2. 營運權利金：依法標營運權利金計收。

(二) 土地地租：按下列約定計收，但計收之年地租不足支付本契約標的依法應繳納地價稅及應收取作業費總和者，應改按上開稅費總和金額計收年地租。

1. 興建期：

(1) 本契約標的採一次全區開發，興建期自簽訂地上權契約日起，不得超過5年。

(2) 年地租按本契約標的當期申報地價年息1%計收，申報地價調整時，應於申報地價調整日起隨同調整。

2. 營運期：按下列約定加總計收。倘逾前目約定之興建期，廠商尚未開始營運，仍應按營運期計收基準計收年地租。

(1) 按本契約標的當期申報地價年息1%計收，申報地價調整時，應於申報地價調整日起隨同調整。

(2) 按本契約標的簽訂地上權契約當期申報地價年息2.5%計收，申報地價調整時，不隨同調整。

3. 同一宗土地，一部分屬興建期間，一部分已開始營運者，其年地租按兩者實際使用土地比例或建築物樓地板面積比例計收。

(三) 短期利用使用費：

1. 各級政府機關或民眾辦理各項活動申請短期利用者，收取使用費，收費基準由乙方依個案情形訂定，但不得低於下列基準： $(\text{土地當期申報地價年息 } 5\% \times \text{提供使用面積} \times \text{提供利用日數} / 365)$ 。

2. 各級政府機關辦理臨時性或緊急性之公務用或公共用等特殊情形，經徵得甲方同意者，得無償提供，惟不得供建築使用。

(四) 使用補償金：

1. 本契約標的點交後，招商前置作業階段遭占用者，占用期間

使用補償金，依前款提供短期利用約定收費基準計算。

2. 地上權契約期限屆滿，或期限屆滿前因可歸責廠商事由終止契約，廠商未依限交還本契約標的時，占用期間使用補償金，依原地上權契約約定營運期年地租及營運權利金計算。但原地上權契約約定營運期年地租及營運權利金總和低於法令規定基地年租金基準者，改按法令規定基地年租金基準計算。

三、分收比率：

- (一) 地上權權利金、短期利用使用費及使用補償金：由乙方按下列雙方分收比率設定級距表計算分收後，其餘撥付甲方。

序次	級距	甲方分收比率	乙方分收比率
1	累計分收收益金額未逾新臺幣(下同) 7 億 773 萬 6,815 元	88%	12%
2	累計分收收益金額逾 7 億 773 萬 6,815 元，未逾 9 億 4,364 萬 9,087 元之部分	89%	11%
3	累計分收收益金額逾 9 億 4,364 萬 9,087 元之部分	90%	10%

- (二) 土地地租：全數歸甲方。

四、收益撥付：

- (一) 地上權權利金、短期利用使用費及使用補償金，乙方應於收取後 1 個月內，依雙方分收比率計算金額結算撥付甲方。但契約期限屆滿或終止當期收益，應於屆滿或終止日起 1 個月內結算撥付。

- (二) 土地地租，除第 1 年地租應由地上權人於本契約標的地上權契約簽訂日繳付，其餘年地租應於當年 1 月底前繳付甲方。

第八條：土地改良物處理方式

- 一、乙方應於招商文件及地上權契約中明定廠商辦理建物所有權第一次登記時，應會同甲方連件向登記機關辦理預告登記，以中華民國(甲方)為權利人。
- 二、地上權契約期限屆滿，或期限屆滿前因可歸責廠商事由終止契約者，地上建物及設施除經甲方同意無償移轉為國有或乙方取得地上建物(設施)所有權及本契約標的合法使用權源外，以拆除騰空方式處理；因不可歸責廠商事由終止契約者，由甲方、乙方與廠商三方協議處理。

第九條：其他事項

- 一、依下列情形終止本契約者，甲方與乙方不得請求對方支付任何賠(補)償或分擔已支付之費用，且乙方應依甲方通知期限內返還本契約標的：
 - (一) 乙方公開招商前，甲方另有處分、利用需要。
 - (二) 乙方於簽訂本契約後，未於甲方通知期限內點收本契約標的。
 - (三) 乙方於簽訂本契約後，因故未能辦理招商，或未能於第五條第二項所定期限前完成招商。
 - (四) 合作期間，因情事變更或其他因素，經甲、乙方協議終止本契約。
- 二、甲方為瞭解本契約執行情形，得適時通知乙方，就招商、營運、收支或帳務情形提出說明，或至現場訪查，乙方應予配合。

第十條：本契約如有未盡事宜，悉依工作計畫(詳附件)及有關法令辦理，或由甲、乙雙方協議處理，協議結果涉工作計畫變更者，應報請財政部核定修正。

第十一條：本契約書 1 式 4 份，由甲方、國產署各執 1 份及乙方執 2 份為憑。

附件：財政部國有財產署與屏東縣政府合作辦理屏東縣屏東市舊酒廠段 3 地號國有土地改良利用工作計畫。

立契約書人

甲 方：財政部國有財產署南區分署
代 表 人：黃莉莉
地 址：高雄市新興區中正三路 25 號 18 樓
電 話：07-2293670

乙 方：屏東縣政府
代 表 人：周春米
地 址：屏東縣屏東市自由路 527 號
電 話：(08)732-0415

中 華 民 國 年 月 日